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1) Premesse

1l Comune di Colturano con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 29 novembre 2022 ha approvato il progetto di
fattibilita delle alternative progettuali relativo al progetto ‘“costruzione nuovo asilo nido”

Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e relativamente
a qualsiasi aspetto il progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara. Qualunque
implementazione dello stesso é compresa nelle attivita oggetto della presente procedura e non da in
alcun modo luogo a ulteriori compensazioni economiche.

L’Affidatario ¢ tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e

modalita previsti nel presente capitolato.

2) Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’affidamento ¢ definito come segue:

Servizio di progettazione definitiva/esecutiva comprensivo di sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio inerenti ai settori
energetico, ambientale, acustico e strutturale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e collaudo/CRE — relativamente alla costruzione del nuovo asilo nido,
nel Comune di Colturano, inserito nel PNRR Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1 —
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
L’onorario stimato massimo per 1’incarico posto a base di gara, ¢ pari ad Euro 81.315,81
previdenziali ¢ assistenziali, [IVA e/o di altre imposte e contributi di legge come di seguito elencato:

al netto di oneri

Descrizione delle prestazioni CPV Importo
Coordinamento progettazione €6.797.64
Progettazione architettonica e DL €30.657,79
Progettazione strutture e DL €15.497,21
Progettazione impiantistica e DL € 14.304,64
Coordinamento della sicurezza in fase di 71240000-2 €6.797,64 €
progettazione
Relazione acustica energetica antincendio €7.260,89
TOTALE €81.315,81

L’importo a base di gara ¢ stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e
la prestazione principale ¢ quella relativa alla progettazione definitiva/esecutiva. Si riporta, nelle successive

tabelle, I’elenco dettagliato delle

prestazioni

(&

dei

relativi

corrispettivi



SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPRENSIVO DI SONDAGGI,

RILIEVI, MISURAZIONI E PICCHETTAZIONI E PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI

SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO INERENTI AI SETTORI ENERGETICO, AMBIENTALE,
ACUSTICO E STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO/CRE

Categoria e ID delle
opere

Importo
delle
opere

Specificita della
prestazione

Importo

Spese e
oneri 9%

Coordinamento
progettazione
EDILIZIA

EO8
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbL12; QbIL17;
QbIIL06

6.236,37 €

561,27 €

Progettazione
architettonica e DL
EDILIZIA
EO8
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbIL01-05-06;
QbIIL01-02-03-04-
05; Qc.01-02-10-11

28.126,41 €

2.531,38 €

Progettazione
strutturale e DL
EDILIZIA
EO8
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbILO1; QbIILO1-
02-03-04-05; QcL.01-
10-11

14.217,62 €

1.279,59 €

Progettazione
impiantistica e DL
EDILIZIA

EO8
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbILO1; QbIILOI-
02-03-04-05; QcL.01-
10-11

13.123,52 €

1.181,12 €

Coordinamento
della sicurezza
EDILIZIA

EO8
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbIILO7

6.236,37 €

561,27 €

Relazione acustica
energetica
antincendio
EDILIZIA
EO08
Istruzione ricerca

0,95

€ 660.000,00

QbII. 18-20-21

6.661,37 €

599,52 €

Somma

74.601,66 €

6.714,15 €

Totale comprensivo di spese ¢ oneri

81.315,81 €




I contenuti minimi delle fasi progettuali e delle attivita della direzione lavori e coordinamento della sicurezza
sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

11 progettista dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso e controfirmata da soggetti
competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante,
oltre che su supporto informatico.

Le progettazioni definitiva ed esecutiva dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23
del DLgs. 50/2016 nonché di tutte le leggi ¢ le norme di vigenti in materia e ogni altra attivita prevista nel
presente capitolato.

Le attivita della Direzione Lavori relative al coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, dovranno essere espletate secondo le
prescrizioni indicate nell’art.101 del DLgs. 50/2016, nelle linece guida ANAC che disciplinano tali attivita,
nonché in tutte le leggi e le norme di vigenti in materia e secondo ogni altra prescrizione prevista nel
presente capitolato.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione
dell’incarico dovra essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si
occupera di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione
Appaltante ¢ che dovra partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici del Comune di
Colturano, o anche da remoto, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e
gli immobili di cui al presente affidamento, e con gli enti interessati per l’illustrazione del progetto ed il
recepimento dei pareri ecc..

3) Modalita di svolgimento dell’incarico

La Stazione Appaltante fornira all’Affidatario dell’appalto, la documentazione (planimetrie, relazioni, ecc.)
delle aree di cui ¢ in possesso in formato elettronico (.dwg, .pdf, .doc). E’ onere del progettista la redazione di
tutti gli elaborati mancanti e I’integrazione di quelli forniti a mero titolo di ausilio al servizio.

Sulla base di detta documentazione il progettista dovra dare avvio — nelle more della stipula del contratto-
alla propria attivita di progettazione proponendo soluzioni che tengano conto delle esigenze
dell’ Amministrazione in coerenza con il progetto di fattibilita tecnica ed economica posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile
all’espletamento del servizio. Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per 1’espletamento
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione verranno eseguite
dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’ Amministrazione.

4) Regole e norme tecniche da rispettare — Principi DNSH

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in
materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nella medesima
regolamentate.

Dovranno altresi essere rispettate tutte le prescrizioni relative alle opere finanziate con il PNNR.

A tal fine si specifica che, in relazione al principio DNSH, rientrando 1’opera nella linea di finanziamento
Missione 4 — Istruzione e Ricerca — Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita — Investimento 1.1, la tipologia di intervento ricade nel regime 2.

Si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

La progettazione dovra essere svolta in conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei
Contratti, DPR 207/2010 (parti ancora in vigore), linee giuda ANAC emesse in attuazione del D.Lgs.



50/2016 ed inoltre nel rispetto dei principi che disciplinano gli appalti finanziati, anche solo parzialmente,
dall’Unione europea — NextGenerationEU:

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14 luglio 2021;

la Misura 4 componente 1 Investimento 1.1 del PNRR sotto la quale ricade 1’opera da realizzare, con i
relativi obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone ed obiettivi finanziari;

il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n.1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedurey;
I’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa ¢ la resilienza”;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e [’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada aggiornato con le modifiche apportate,
da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 1207,

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. - “Regolamento recante norme per 1’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

L.R. Lombardia 20/02/1989, n. 6 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione”

Normativa strutturale

Eurocodice — Criteri generali di progettazione strutturale;

Circolare regionale n. 1 del 28 gennaio 2020 - Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni
e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla L.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge
156/2019, della 1.r. 21/2019 ¢ della d.g.r. X1/2584/2019;

Legge Regionale Regione Lombardia 10 dicembre 2019, n. 21 Seconda legge di
semplificazione 2019;

Ministero Infrastrutture e Trasporti Circolare del 21/01/2019 - Istruzioni per I’applicazione delle
“Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/1/2018;

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 “Testo Unico:
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018”;

C.S.LL.PP. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale - Settembre 2017 -
Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale;
Deliberazione di Giunta regionale n. X/5001 del 30 marzo 2016 - Approvazione delle linee di indirizzo e

coordinamento per I’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt.3 c¢.1 ¢ 13 L.R.
33/2015);



— Legge regionale Regione Lombardia 12 ottobre 2015 n.33 - Disposizioni In materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche;

— Deliberazione di Giunta regionale n. X/2129 del 11 luglio 2014 - Aggiornamento delle zone sismiche in
Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d);

— Deliberazione di Giunta regionale n. IX/2616 del 30 novembre 2011 — “Aggiornamento dei ‘Criteri ed
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo
del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della Lr. 11 marzo 2005 n. 12, approvati con d.g.r.
22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”,
pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012.

Risparmi ntenimento energeti AM

— D.Lgs 48/2020 in attuazione alla Direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici
pubblici e privati (Energy Performance Building Directive — EPBD.

— Decreto 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici (17A07439) (GU
Serie Generale n.259 del 06-11-2017);

— Decreto Regione Lombardia n. 2456/17 del 08.03.2017 - Testo unico sull’efficienza energetica degli
edifici;

— Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccesivo di risorse naturali”;

— D.M. 24 dicembre 2015 - “Adozione dei criteri ambientali minimi per D’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per
la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di
analisi per I’incontinenza”;

— Legge regionale n. 51 del 05.10.2015 - Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con
finalita di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso.

— Deliberazione 17/07/2015 n. 3868 Regione Lombardia - Disposizioni in merito alla disciplina per
I’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito
dell’approvazione dei decreti ministeriali per I’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con L.
90/2013;

— Decreto 30/07/2015 n. 6480 Regione Lombardia - Disposizioni in merito alla disciplina per 1’efficienza
energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868
del 17.7.2015;

— Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Ministero dello Sviluppo Economico - Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici;

— Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 - Misure per la promozione e il miglioramento
dell'efficienza energetica;

— Dgr X/2016 del 10.01.2014 Regione Lombardia - Ampliamento elenco dei titoli di studio idonei per
la certificazione energetica e modifiche Attestato di Certificazione Energetica denominato ““Attestato
di Prestazione Energetica” a far data dal 15 gennaio 2014;

— Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo ¢ del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea;

— Decreto Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 - Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione.



Principi DNSH

Nella progettazione dell’intervento dovranno essere altresi rispettati i sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito
del sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili, con lo scopo di valutare se una misura possa 0 meno
arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). In
particolare, un 'attivita arreca un danno significativo:

1.
2.

alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG),

all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima
attuale e futuro, sull'attivita stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se é dannosa per il buono stato dei
corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la
riduzione del potenziale ecologico;

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a
significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o
indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento,
causando danni ambientali significativi a lungo termine;

alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti
nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi, se ¢ dannosa per le buone condizioni e
resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle
di interesse per 'Unione europea.

Pertanto, in relazione alle disposizioni sopra elencate le opere relative al PNRR non devono — a titolo
indicativo -:

produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento
dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse
con ['utilizzo di fonti fossili;

essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei
mari, siccita, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi,

compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla risorsa;

utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali
non e possibile il recupero;

introdurre sostanze pericolose, quali ad es. quelle elencate nell’ Authorization List del Regolamento
Reach;

compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000

I criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed
approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilita degli investimenti, costituiscono elementi
guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR a cui I’Affidatario
dovra riferirsi per la stesura del progetto ¢ della sua realizzazione ovvero al suo collaudo.

Nella fase di progettazione ed attuativa dell’opera sara necessario dimostrare, che le misure DNSH sono state
effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di
monitoraggio ¢ rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e
delle relative procedure. Devono altresi essere conseguiti i target ¢ milestone degli obiettivi finanziari;

Si rimanda alle schede allegate al presente capitolato per I’allineamento del progetto a quanto previsto
dalle misure DNSH.



5) Progettazione delle opere

Il progetto definitivo/esecutivo dovra essere redatto con le modalita e la documentazione previste dall’art. 23
del DLgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 nonché sulla base della
documentazione tecnica.

La progettazione sara articolata in unica fase progettazione definitiva/esecutiva, comprese tutte le prestazioni
professionali accessorie. Per I’attivita di progettazione si precisa quanto segue:

a) Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed
a quanto stabilito nella lettera di invito;

b) L’incarico dovra essere svolto in conformita al Progetto di Fattibilita delle alternative progettuali
allegato al presente Capitolato;

c) L’Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita ed all’importanza del lavoro,
nonch¢ ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali
del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

d) La documentazione progettuale sara sottoposta a verifica preventiva e validazione ai sensi dell’art.26
del D.Lgs. 50/2016.

SERVIZI PRIMARI

Progettazione definitiva

— Relazione generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

— Disciplinare descrittivo e prestazionale;

— Elenco prezzi ed eventuale analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;

— Schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto;

— Aggiornamento delle prime indicazioni e precisazioni per la redazione del PSC
Progettazione esecutiva

— Relazione generale, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

— Particolari costruttivi e decorativi;

— Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;

— Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
— Piano di manutenzione dell'opera;

— Piano di Sicurezza e Coordinamento

SERVIZI COMPLEMENTARI

Esecuzione dei lavori
— Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
— Liquidazione;
— Contabilita dei lavori a corpo;

L’attivita di progettazione dovra altresi ricomprendere;

—  Progettazione architettonica comprensiva del layout di massima degli interventi;



— Pareri (anche preventivi) da richiedere a tutti gli enti competenti ed enti erogatori di servizi quali
Acqua, Gas, Telefonia, Fibre Ottiche, Energia Elettrica, Fognature, ecc;

—  Predisposizione di tutti gli elaborati grafici e secondo le specifiche grafiche indicate dal
Committente, che saranno fornite al contraente dal Servizio gestione e sviluppo del territorio del
Comune, con le eventuali opportune integrazioni;

—  Verifica della rispondenza del progetto alle norme relative al superamento di barriere architettoniche e
sulla disabilita in genere nonché il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e del suo
Regolamento Attuativo,

— Ogni altra attivita progettuale necessaria a garantire il rispetto di tutte le norme di settore e
specialistiche, ’approvazione del progetto e la sua realizzabilita ed il rispetto dei vincoli e dei
requisiti che discendono dal principio DNSH ex ante ed ex post, con la redazione di una relazione
ad hoc dove vengano evidenziate le soluzioni progettuali adottate, a garanzia del rispetto del principio
DNSH.

6) Coordinamento della sicurezza
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione (D.lgs. 81/2008 Tit. IV)

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, sara espletato mediante le seguenti
prestazioni:

1) sopralluogo preliminare sul sito del cantiere per la redazione del PSC

2) redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) con
elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione)

3) documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere attraverso planimetria
del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilita interna e delle connessioni con
I’ambiente esterno

4) elaborazione di disegni per 1’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di
realizzazione (concordate con 1I’équipe di progettazione

5) predisposizione di cronoprogramma gche tenga cont i termini ti_dal reto di assegnazione
del finanziamento e della relativa legge di previsione, dell’analisi dei rischi presenti (con riferimento
all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attivita dell’impresa) e dell’analisi delle interferenze con terzi. II PSC dovra in ogni
caso avere una sezione dedicata all’analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi,
attivita limitrofe, circolazione di zona, attivita all’interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati
in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all’uso comune da parte
di piu imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
collettivi; cosi come il coordinamento, 1’organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;

6) quantificazione dei costi della sicurezza;
7) predisposizione del fascicolo ed eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai
progettisti;

8) integrazione con inserimento di elaborati grafici per I’individuazione e la progettazione di elementi
tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con 1’équipe di
progettazione;

9) ogni altra attivita in fase di progettazione per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs.
81/2008 e D.1gs.50/2016 per garantire la completa programmazione dei lavori in piena sicurezza ai
sensi delle vigenti norme.



7) Direzione lavori

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte
esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché
deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non
specificatamente richiamati od evidenziati nel presente capitolato, anche qualora intervenuti successivamente alla
stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilita, la direzione lavori deve assumere le
determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la
sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilita delle opere, anche in fase
esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l’esecuzione a regola d’arte delle
opere in progetto. Il direttore dei lavori ¢ preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed
amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa. Il direttore dei
lavori dovra essere presente in cantiere nel corso delle lavorazioni, anche per il tramite dei suoi
collaboratori, e, in particolare, sul sito di lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilievo.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del
progetto, in particolare il direttore dei lavori:

1. ¢ responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per I’amministrazione, della puntuale e
corretta esecuzione dell’opera in conformita al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del
contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato;

2. vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed ¢ tenuto a
contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e 1’esistenza di vizi e
difformita rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall’amministrazione; formula
proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei
termini;

3. applica e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico amministrativo e
contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori ¢ nel contratto; risponde
all’amministrazione dell’operato di tutti i suoi collaboratori individuati per [’espletamento
dell’incarico oggetto del presente appalto;

4. ¢ tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, della
correttezza degli adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi,
assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai
dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;

5. accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva
autorizzazione da parte dell'amministrazione, e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la
data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente
depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla
normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e
cottimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture
quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL,
verificando 1 prezzi applicati nonché la congruita dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo
autorizzato;

provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

o > =2

tiene la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in
particolare i documenti amministrativi ¢ contabili previsti dall'art.181 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207 nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo I del titolo IX
del medesimo;

10. assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo
tutte le attivita delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;



11.

12.

13.

14.

15.

assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di
sopralluoghi ed attivita correlate all’opera, in particolare con riferimento all’interferenza con la viabilita
esistente;

presenzia, su richiesta dell’amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione
della stazione appaltante ¢ richiesta la sua presenza;

esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in
materia di direzione lavori, misura e contabilita, assistenza;

provvede al controllo e all’aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessita
che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell’opera che saranno consegnati aggiornati al
committente ad opere realizzata;

provvede alla revisione, integrazione ¢ aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera ¢ delle sue
parti, completo di manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione che sara
dato completo di quanto previsto all’art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all’avvenuta
realizzazione dell’opera e comunque prima della definizione del collaudo.

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

1.

10.
11.

12.
13.

la redazione, al fine della stipula del contratto tra [’amministrazione committente e [’appaltatore,
dell’attestazione in merito:

alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;

alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto;

alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed
a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;

I’approvazione del programma esecutivo dettagliato ¢ il controllo sulla sua attuazione affinché sia
scongiurato un ritardo nell’esecuzione dei lavori;

disporre e sovraintendere all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di
cantiere ¢ a tutte le attivita topografiche necessarie alla realizzazione dell’opera;

vigilare, nell’ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell’esecutore dei lavori delle norme in materia
ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in
materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;

gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che
emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel
rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilita di fermi e/o rallentamenti del
cantiere;

la sospensione e la ripresa dei lavori;
la determinazione di nuovi prezzi;

le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all’insorgere di contestazioni tra la
amministrazione committente e 1’appaltatore;

la certificazione di sinistri a persone e cose;

la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali e sull’effettuazione dei relativi controlli qualitativi
e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche perle costruzioni, D.M. 17 gennaio
2018;

la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;

ogni attivita o compito delegato nell’esecuzione di lavori in economia;



14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
I’emissione degli ordini di servizio;
I’assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso

d'opera, che per il collaudo finale;

la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera ¢ sul conto finale,
ogni attivita o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle
controversie;

la certificazione di ultimazione dei lavori;

la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale;

la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;

la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;

la constatazione e [’annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti I’immediata comunicazione
all’amministrazione committente;

la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera
realizzata;

il vaglio delle proposte per I'eliminazione dei difetti ¢ la presentazione di una proposta all’amministrazione
committente per l'autorizzazione stessa;

la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio
trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf

ogni ulteriore attivita prevista dalle norme in materia vigenti ed in particolare i vincoli che
discendono dal principio DNSH, comprensivo delle verifiche ex-ante ed ex-post

In linea con quanto previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del
30 dicembre 2021, n. 32 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per
il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, anche negli stati
di avanzamento dei lavori sara condizione necessaria alla liquidazione dei SAL, una descrizione
dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH;

consegna di as-built (da consegnare sia in .pdfche .dwge in genere formati editabili) dettagliato a fine
lavori;

Coordinamento delle fasi di attivita professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attivita
professionali di altri professionisti, eventualmente incaricati dal Committente. Tale coordinamento dovra
garantire omogeneita di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni collegiali ritenute necessarie
saranno concordate di volta in volta tra I’incaricato e il RUP che sara sempre invitato;

Richiamato integralmente quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e del D.P.R. n.207/2010 (parti in vigore
ovvero necessariamente applicabili per vuoto legislativo), sono altresi delegate alla direzione lavori i seguenti
compiti generali:

1. claborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare
le richieste aggiuntive (riserve);

2. elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori
oneri delle richieste aggiuntive;

3. determinazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e¢/o variazione del tipo di
prestazioni;

4. redazione di documentazione adeguata ¢ produzione di documenti inerenti la prestazione realmente
fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché
documentazione -in caso di variazioni- della portata delle prestazioni, non appena queste siano
state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;



5. presentazione delle proposte all’amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la
valutazione delle riserve;

6. controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di
prezzo relative a richieste aggiuntive;

7. VTistruttoria per la conformita relativa alla richiesta della ditta appaltatrice in relazione alla richiesta
di adeguamento prezzi contrattuali

8) Perizie di variante

Sono altresi comprese nel presente capitolato, e compensate nell’onorario offerto tutte le prestazioni
professionali prestate dal Professionista relativamente a varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 DLgs.
50/2016.

La progettazione di varianti, che non rientrano nelle previsioni di cui sopra, da redigersi durante il corso dei
lavori e la relativa direzione dei lavori sono incluse dal presente affidamento.

L’affidamento di tale incarico, comprensivo della correlata direzione lavori, potra essere conferito
esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, con applicazioni delle medesime condizioni
previste per il contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di non dar corso alla fase realizzativa del progetto non procedendo
pertanto con I’attivazione dell’incarico della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, per qualunque causa si renda cid necessario ad insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla € dovuto all’ Affidatario del servizio.

9) Prestazioni accessorie

E’ onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la
progettazione in oggetto.

In fase di progettazione il professionista si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte
le indicazioni che di volta in volta verranno impartite; inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli
Organi locali deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro
approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed
autorizzazioni. Il professionista in sede di formulazione dell’offerta dovra tenere conto di ogni onere per le
attivita sopra indicate.

Si evidenzia infatti che I’'importo complessivo posto a base di gara, comprende tutte le attivita accessorie
di cui al capitolato di gara, necessarie all’approvazione dei progetti comprendendo a titolo esemplificativo le
seguenti prestazioni:

1. tutte le attivita che 1’Affidatario riterra necessarie per 1’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche dello
stato di fatto che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione
o attivita necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

2. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro
previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;

3. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’ Amministrazione;

4. predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli
Enti competenti;

10) Gruppi di lavoro

Nella tabella di cui all’art.2, sono indicati i ruoli necessari per la costituzione del Gruppo di lavoro, non solo
relativamente al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, ma anche per le altre figure professionali
coinvolte.



Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 s.m., indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico ¢ espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili ¢ nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E’ inoltre indicata nell’offerta la
persona incaricata dell’integrazione tra le lavorazioni specialistiche.

Pertanto, il concorrente dovra indicare, all’atto dell’offerta, i soggetti incaricati a svolgere I’attivita oggetto
dell’appalto, specificando la natura del rapporto professionale tra questi ultimi e il concorrente stesso, in base
alle fattispecie di seguito riportate:

» componente di un raggruppamento temporaneo;

* associato di una associazione tra professionisti;
* socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria;

* dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;

* consulente, iscritto all’albo professionale ¢ munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n.263.

In caso di ipotesi di R.T.P., il Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche deve essere un
professionista appartenente alla mandataria.

11) Onorario dell’incarico posto a base della procedura

L'importo complessivo stimato per i lavori, secondo il quadro economico del progetto di fattibilita tecnica
delle alternative progettuali posto a base di gara, ¢ pari ad € 660.000,00. oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso compresi ed IVA. Al 10%;

L’importo relativo al servizio richiesto ammonta a € 81.315,81 oltre oneri previdenziali ed IVA, effettuato
ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per le voci che rientrano nell’ambito di applicazione dello
stesso.

12) Tempi

Al fine di consentire lo svolgimento della gara d’appalto dei lavori ed il loro affidamento entro il 31 marzo 2023
(data indicata nell’**Accordo di concessione di finanziamento ¢ meccanismi sanzionatori” del 15.11.2022 prot.
96943), gli elaborati del progetto definitivo - esecutivo e di progettazione della sicurezza, dovranno essere
consegnati tassativamente entro il 15 gennaio 2023. Potranno essere concesse proroghe qualora, con

rovvedimento governativo di modifica del cronogramma indicato nell’Accordo, la data sopraindicata dovesse
essere posticipata.

Sara riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto alla data di consegna sopra
specificata pari allo 0,6 per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, solo dopo che il
progetto ¢ stato validato e verificato, nel limite delle somme disponibili del quadro economico alla voce
imprevisti.

L’ultimazione della fase progettuale verra accertata e certificata con apposito verbale di validazione del
Responsabile del Procedimento in contraddittorio con 1’ Affidatario, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Gli incarichi di direzione lavori decorreranno dalla data di comunicazione scritta da parte del RUP di
avvio del servizio e si concluderanno con 1’approvazione del collaudo dei lavori.

13) Dichiarazione risorse umane e tecnologiche

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per I’esecuzione del progetto devono essere indicate
all’atto dell’offerta. L’eventuale modifica dei soggetti componenti il gruppo di lavoro a qualunque titolo,
cosi come presentato nell’offerta di gara, sara consentita solo se la nuova figura professionale sostitutiva
garantisca il possesso dei requisiti richiesti, nonché il medesimo livello di professionalita del professionista
uscente, e comunque previo esplicito gradimento da parte della Stazione Appaltante. A tal proposito



I’ Affidatario dovra comunicare la volonta di sostituire un componente del gruppo di lavoro, a mezzo pec,
allegando il curriculum vitac e la certificazione del possesso dei requisiti richiesti per la specifica
professionalita.

Durante 1’esecuzione dell’incarico 1’Affidatario dovra avvalersi di quanto dichiarato. La conformita
dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta, potra essere accertata dal Responsabile del
Procedimento.

14) Obblighi dell’ Affidatario

Valgono per I’Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.

L’Affidatario svolgera I’incarico nell’osservanza del DLgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., del
DLgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli ¢ inoltre
tenuto all’osservanza delle norme di legge ¢ di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché
delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia ¢ le buone regole dell’arte nell’espletamento delle
prestazioni professionali.

L’Affidatario dovra osservare scrupolosamente i vincoli e le prescrizioni che discendono dai principi del
PNRR.

L’Affidatario incaricato ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello
di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno
indicati dal Responsabile del Procedimento, in n.1 copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con
firma digitale (.pdf) ¢ 1 (una) copia su supporto informatico modificabile (.dwg, .doc, .xIs ecc..).

15) Proprieta del progetto

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprieta
piena ed assoluta della Committente la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

16) Modifiche richieste dalla Committenza

L’Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte
ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento,
fino all’approvazione del progetto stesso, senza che cio dia diritto a speciali ¢ maggiori compensi.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di
un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili
degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei confronti della
Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri
aggiuntivi connessi.

L’Affidatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i
perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e

degli atti di assenso comunque denominati, senza che cio dia diritto a maggiori compensi. I termini per la
presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del
Procedimento.

17) Revisione prezzi

Si rinvia al disposto dell’art. 106 comma 1 lett. a e ss.mm.ii ed a quanto previsto dal DL 4/2022.

18) Esclusione



Il presente incarico non conferisce titolo all’Affidatario per la progettazione o la direzione dei lavori di
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né¢ a pretendere corrispettivi per altri
titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

19) Subappalto

Non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art.31, comma 8 del Codice
ovvero sondaggi, rilievi, misurazioni ¢ picchettazioni e predisposizione di elaborati specialistici ¢ di dettaglio
inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e strutturale. Resta,comunque, ferma la responsabilita esclusiva
del progettista.

20) Pagamenti
11 corrispettivo relativo all’incarico sara corrisposto con le seguenti modalita:
- Importo relativo alla progettazione definitiva/esecutiva:

— 20% entro 30 giorni dalla consegna del progetto, e comunque dopo ’acquisizione di tutti i pareri,
decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto, fatta salva
I’eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto del DNSH, mediante
contestazione scritta del Direttore dell’Esecuzione;

— 30% entro 30 giorni dalla positiva verifica dell’organo di controllo di cui all’art.26 del D.Lgs.
50/2016 fatta salva I’eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto del
DNSH;

— 50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto decorrenti dal 1° giorno del mese
successivo a quello dell’approvazione del progetto, fatta salva I’eventuale sospensione dei pagamenti
in caso di verifica del mancato rispetto del DNSH;

- Importo relativo alla direzione e contabilita dei lavori:

— 80% secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno oggetto di
accordo con il RUP, entro 30 giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di arrivo
della fattura, fatta salva I’eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto
del DNSH;

— 20% a saldo delle attivita: certificato di collaudo/CRE, a conclusione di tutte le attivita relative al
rilascio dell’agibilita e ogni altra attivita relativa alla messa in esercizio degli immobili, fatta salva
I’eventuale sospensione dei pagamenti in caso di verifica del mancato rispetto del DNSH;

L'onorario che 1'Amministrazione corrispondera all’Affidatario per le prestazioni del presente capitolato ¢
quello indicato all’art. 1 del presente capitolato, assoggettati a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di

legge.

Quale rimborso spese, ¢ stabilita una percentuale gia compresa nell’onorario e null’altro ¢ dovuto
all’ Affidatario.

Per la liquidazione del compenso si procedera applicando la medesima classe, categoria d’importo posta a base
di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo.

L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori
per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa all’incarico affidato.

Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in
offerta, salvo che siano attivita ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e siano gia previste
per legge in capo al soggetto affidatario. II Comune di Colturano ¢ estraneo ai rapporti intercorrenti tra
I’incaricato e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba
avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.



L'incaricato non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a

quello previsto prima di aver ricevuto 1’autorizzazione a procedere dal Comune di Colturano. In mancanza
) ventiv i une di . s Pev . . ntivo.

di tale preventivo benestare, il Comune di Colturano non riconoscera 1I’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo

Il pagamento all’Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le
prestazioni oggetto del presente contratto ¢ subordinato all’acquisizione della regolarita contributiva
previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarita contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi
o irregolarita del Professionista o RTP Affidatario dell’appalto, I’ente appaltante sospendera i pagamenti fino
all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarita contributiva del soggetto, e potra anche provvedere al
versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo
spettanti all’Incaricato, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui
sopra, I’Incaricato non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Le fatture dovranno pervenire in modalita elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati
dalla stazione appaltante. E’ ammessa ’anticipazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016

21) Tracciabilita flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

L’ Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento [’assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

22) Riservatezza

L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa
nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.
L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”.
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari ¢ conferenze con
propri elaborati, 1’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di dominio
pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse
esporre o produrre.

23) Tutela ed assistenza dei dipendenti e collaboratori

L’ Affidatario ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il
settore.

24) Penali
Sono previste le seguenti penali:

— PROGETTAZIONE

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’articolo
12) Tempi del presente Capitolato, sara applicata una penale, in misura giornaliera, pari all’1 (uno) per
mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione
per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro
cumulabili, eccedano il limite massimo del 20% dell’importo della relativa prestazione, il
Committente potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all’ Affidatario.

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale
comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse
necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilita e alla completezza del medesimo livello
progettuale. Ai fini del rispetto del termine si considera la data in cui il progetto ¢ presentato
all’Ente senza richieste di ulteriori modifiche o integrazioni da parte del committente, tale da potere
essere posto in approvazione a verifica.



— DIREZIONE LAVORI

In caso di mancato rispetto dei termini ¢ modalita contrattualmente stabilite per I'esecuzione del servizio
viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.

In caso di ritardo nella consegna dei lavori imputabili al Direttore Lavori, sara applicata una penale pari
a € 200,00/giorno di ritardo.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o
predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la
responsabilita dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti da committente purché debitamente
provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

L'importo complessivo delle penali non pud superare il 20% (20 per cento) dell'importo
contrattuale relativo alla specifica prestazione; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini e modalita contrattualmente stabilite per l'esecuzione degli
ulteriori servizi opzionali viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale
previsto per la singola prestazione/giorno di ritardo.

Per ogni altra inadempienza al presente capitolato si prevede 1’applicazione di una penale fino a un
massimo dell'l per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale per ogni singola infrazione,
determinata dalla Stazione Appaltante in relazione alla gravita della violazione, fermo restando in
ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

L'importo complessivo delle penali non puod superare il 20% (20 per cento) dell'importo contrattuale;
diversamente il Committente potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno
all’ Affidatario.

L'applicazione della penalita sara preceduta da formale contestazione dell'inadempienza inviata da parte
del responsabile del procedimento mediante PEC, alla quale 1'Appaltatore avra la facolta di presentare
controdeduzioni entro quindici giorni dall'invio della contestazione. Le controdeduzioni dell'appaltatore
saranno opportunamente valutate ai fini della determinazione dell'ammontare della penalita

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro
applicazione.

25) Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potra concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per
cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’ Affidatario, nonché per le motivazioni indicate all’art.12);

La richiesta di proroga dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e,
comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

26) Garanzie e obblighi assicurativi

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia non ¢ dovuta trattandosi di un servizio di
progettazione.

Cauzione definitiva

L’ Affidatario, prima della stipula del contratto, ¢ tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti,
una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo
riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.

La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ¢ del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle
somme che il Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente ¢ dei



connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno
verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La stazione appaltante pud richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% 1’aumento ¢ di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Obblighi assicurativi

L'Affidatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. ¢ bis) del D. Lgs. 50/2016.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, 1'Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell'art. 18 del
D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilita civile professionale prevista dall'art.24, comma 4, del
DLgs. 50/2016, ed eventuale appendice di estensione della garanzia destinata specificamente al presente
appalto, per la copertura dei rischi di danni e perdite patrimoniali, comprese nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi a carico della stazione appaltante, derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo e di variante, laddove il servizio opzionale di redazione del progetto
esecutivo venga attivato.

Il massimale da assicurare per la responsabilitd professionale ¢ stabilito per un importo non inferiore ad
€ 2.000.000,00. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad
ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente ¢ la dichiarazione che 1'omesso o ritardato pagamento
del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

Ogni successiva variazione alla polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del DPR
137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I'Affidatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della L.
124/2017.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. 50/2016, copre anche i rischi derivanti
da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia di responsabilita professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi
di responsabilita civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e
danni causati nell'esecuzione delle attivita oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini e
rilievo interferenze.

27) Responsabilita dell’ Affidatario

L’Affidatario ¢ responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente
Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L’ Affidatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui sopra, o
quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L’Affidatario ¢ responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a
persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.



28) Recesso

La Committente si riserva la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni
di preavviso nei limiti di cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016 ¢ ss.mm.ii.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati
dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita e i termini indicati nel precedente articolo “obblighi
dell’Affidatario”. La Stazione Appaltante dovra liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel
momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facolta di dichiarare esaurito I’incarico, senza possibilita di reclamo o di
opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare
seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sara corrisposto il compenso relativo
alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o 1’atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione
da parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione
di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non sara dovuto alcun compenso e la Stazione
Appaltante avra la facolta di dichiarare esaurito 1’incarico, salva la valutazione dei danni che da cio derivassero.

29) Risoluzione

Nei summenzionati casi verra corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le prestazioni gia eseguite e
meritevoli di approvazione.

Le parti convengono che, oltre a quanto ¢ genericamente previsto dall’art.1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto ¢ con effetto
immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto dell’Affidatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta
salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

b) esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come
previsto all’art. 3 della L. 136/2010;

¢) mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del
R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria ¢ di procedure concorsuali;

¢) condanna per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;

f) accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Appaltatore;
g) violazione dell’obbligo di riservatezza;

h) inadempimento nei casi disciplinati dall’art. 21 del presente capitolato.

In tali ipotesi, la Committenza si intendera libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza
che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con 1’esclusione di quelli relativi alle prestazioni
gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve
dalla Committenza medesima. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni
diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento.

La Committenza si riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice
Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora I’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida
0 in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente capitolato.
In tale ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita di sorta con



I’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta
salva I’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti
e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell’inadempimento.

11 contratto puo altresi essere risolto in danno all’Incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una
figura professionale sostitutiva, che garantisca il possesso dei requisiti richiesti per I’affidamento
dell’incarico, nonché il medesimo livello di professionalita del professionista uscente, e comunque
previo esplicito gradimento da parte della Stazione Appaltante;

b) modifica dei soggetti componenti il gruppo di lavoro a qualunque titolo, cosi come presentato nell’offerta
di gara, quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva, che garantisca il
possesso dei requisiti richiesti, nonché il medesimo livello di professionalita del professionista uscente, €
comunque previo esplicito gradimento da parte della Stazione Appaltante;

¢) perdita o sospensione della capacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalitd organizzata;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto

30) Definizione delle controversie

L’esecutore ¢ sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all” art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore
dell’esecuzione comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte. I1 responsabile del
procedimento convocate le parti, promosso in contraddittorio con loro I’esame della questione entro
quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessariec in forma scritta al direttore
dell’esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e I’esecutore.

Il direttore dell’esecuzione comunica in forma d’ordine di servizio la decisione del responsabile del
procedimento all’esecutore, il quale ha I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo
atto idoneo a riceverle e con le modalita ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti;

Qualora I’esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell’esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni
sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni;

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si
intendono i seguenti atti: - il processo verbale di avvio dell’esecuzione; - il processo verbale di sospensione dei
servizi; - il processo verbale di ripresa dei servizi; - il certificato di ultimazione; - il certificato di verifica di
conformita o il certificato di regolare esecuzione; - I’ordine di servizio; - il certificato di pagamento.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le
sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre
di compenso cui crede aver diritto, ¢ le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione

delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via
definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

31) Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro
competente ¢ Lodi.



32) Codice di comportamento

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Colturano” approvato con Deliberazione di G.C. dell’Unione
n.22 del 02 maggio 2016, sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di
appalti in favore dell'Amministrazione. A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale
all’indirizzo: http.//www.comune.colturano.mi.it/AmministrazioneTrasparente/disposizionigenerali/atti generali.

33) Stipula del contratto

11 contratto verra stipulato in forma pubblica, secondo quanto stabilito dall’art.32 comma 14 D.Lgs. 50/2016.

34) Condizioni generali di contratto

L’Affidatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt.
1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo
conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

35) Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Colturano, Titolare del
trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con la modulistica del presente procedimento saranno
trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge
e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalita prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato
e/o da collaboratori ¢ imprese individuati dal Comune stesso; saranno conservati in conformita alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per I’esercizio dei suoi diritti potra rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati
in calce al presente e potra, altresi, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo
di posta elettronica: rpd_privacy@comune.colturano.mi.it

Per informazioni di maggiore dettaglio potra consultare il sito istituzionale www.comune.colturano.mi.it nella
home page, sezione Privacy.



36) ALLEGATI:

Scheda S - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di

A.

edifici

Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano
I’apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili che prevedono un Campo Base.
Pertanto, non si associa a specifiche attivita produttive.

Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda 1’apertura di un cantiere temporaneo
o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati
nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera a) al Titolo 1V del d.Igs. 81/08 e ss.m.i:

e [ lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.

e Sono compresi, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o
di ingegneria civile.

La presente scheda non si applica agli interventi previsti dall’inv 2.1 della M2 C3, Superbonus
110%.

. Principio guida

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati
dovranno essere progettati ¢ gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti
generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Pertanto, i cantieri dovranno garantire 1’adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure
operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di
economia circolare.

Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad
interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. In caso di
VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all’interno del parere
rilasciato dall’Ente (Decreto di approvazione) che conterra specifiche prescrizioni operative ed il
Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilita. Il
rispetto dei vincoli DNSH potra altresi essere controllato nell’ambito della verifica di
assoggettabilita a VIA



D. VINCOLI DNSH
Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei
cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra,
dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per I’efficace gestione operativa del
cantiere cosi da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

Nello specifico, si suggerisce la possibilita di prendere in considerazione come
elementi di premialita:

e Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione o PAC, redatto ad es
secondo le Linee guida ARPA Toscana del 2018.

e Realizzare I’approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in grado
di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati
di Origine);

e Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovra essere
privilegiato I’uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano, elettrico —
benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

e [ trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery)
dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo
TIER 5 (corrispondente all’ Americano STAGE V);

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione

e Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa
all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti
rinnovabili.

e prevedere I’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate;

Elementi di verifica ex post
e Presentare evidenza di origine rinnovabile dell’energia elettrica consumata;
e Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati;

Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere ed
afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).
I Campi Base non dovranno essere ubicati:

e In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi
(frane, smottamenti);



e In aree di pertinenza fluviale ¢/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoli
progettuali, territoriali ed operativi non consentissero 1’identificazione di aree
alternative non soggette a rischio idraulico, dovra essere sviluppata apposita
valutazione del rischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di
minimo 50 anni cosi da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento da
implementare a protezione.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione

e Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosita
dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;

e Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di
cantiere;

Elementi di verifica ex post

e Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosita dell’area attestante
I’assenza di condizioni di rischio idrogeologico;

e Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio
idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con eventuale
identificazione dei necessari presidi di adattabilita da porre in essere;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la
risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o
protezione.

Queste soluzioni dovranno interessare
e Approvvigionamento idrico di cantiere,
e la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all’interno del cantiere,

e la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti
specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

e Approvvigionamento idrico di cantiere
Ad avvio cantiere 1’'Impresa dovra presentare un dettagliato bilancio idrico
dellattivita di cantiere.
Dovra essere ottimizzato 1’utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al
minimo 1’approvvigionamento dall’acquedotto ¢ massimizzando, ove possibile, il
riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.
L’eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per
I’approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

e Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD);
Ove previsto dalle normative regionali, dovra essere redatto Piano di gestione delle
acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di



specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanti
(AMD) rilasciata dall’ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione;

e Verificare la necessita della redazione del Piano di gestione AMD
e Verificare necessitd presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue
e Sviluppare il bilancio idrico della attivita di cantiere
Elementi di verifica ex post
e Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la redazione del Piano di gestione
AMD

e Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la presentazione delle
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue

e Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attivita di cantiere.

Economia circolare

e (Gestione rifiuti
11 requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso
totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attivita di
costruzione ¢ demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex
Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all’applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e
ss.m.i., Criteri ambientali minimi per [’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”, relativo ai requisiti di Disassemblabilita, sara necessario avere contezza
della gestione dei rifiuti.

Sara quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR) nel quale
saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti e le modalita
gestionali.

e Terre e rocce da scavo (T&RS)
Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e rocce

da scavo in qualita di Sottoprodotto nel rispetto del D.P.R. n. 120 del 13 giugno
2017.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale

e Redazione del Piano di gestione rifiuti
e Sviluppo del bilancio materie

Elementi di verifica ex post

e Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”




Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R.
n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...)

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

i materiali in ingresso;
la gestione operativa del cantiere;

eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda,
ove presenti, per nuove costruzioni realizzate all’interno di aree di estensione

superiore a 1000 rn2

e Materiali in ingresso
Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti,
prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization
List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere
fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate

e Gestione ambientale del cantiere
Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al gia previsto Piano
ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative nazionali
o regionali

e C(aratterizzazione del sito
Le eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle
acque di falda dovranno essere adottate le modalita definite dal D. Igs
152/06 Testo unico ambientale.

e Emissioni in atmosfera
I mezzi d’opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in precedenza
(mitigazione al cambiamento climatico);
Dovra inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite
bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

e Emissioni sonore

Presentazione domanda di deroga al rumore per i cantieri temporanei (L.
n.447 del 1995);

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in
ingresso al cantiere;

Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali
Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale
progettazione della stessa;

Indicare I’efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranno impiegati
(rispondente ai requisiti);



e Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessita di
presentazione della deroga al rumore;

Elementi di verifica ex post

e Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
e Se realizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
e Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata;

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiverista e delle aree di pregio, I’intervento
non potra essre fatto all’interno di:

O terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilita del
suolo e biodiversita sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti 0 mangimi,
come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513
(ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;

o terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione
nazionale utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non
disponibile, alla definizione di foresta della FAO.

o Siti di Natura 2000

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili
sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse (compresi la rete Natura 2000 di
aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di
biodiversita, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che
preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformita
rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, casserature, o interventi
generici di carpenteria, dovra essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia
certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sara pertanto necessario acquisire
le Certificazioni FSC/PEFC o altre ceritificazioni equivalenti.

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno
riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.

Elementi di verifica generali
Schede tecniche del materiale, Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale;

e Verificare che la localizzazione dell’ opera non sia all’interno delle aree sopra
indicate



E. PERCHE I VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri
DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

e Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d’opera ed emissioni di derivati di carbon
fossile;

Adattamento ai cambiamenti climatici

e Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi
attivati;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

e Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non
efficienti;

e Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento /
inquinamento)

e Interferenza della cantierizzazione con 1’idrografia superficiale
e Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti
e Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi

Economia circolare

e Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati

e Ridotto impiego di materiali ¢ prodotti realizzati con materie riciclate

e Ridotta capacita di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto



Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi;

Prevenzione e riduzione dell inquinamento

Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);

Lavorazioni eccessivamente rumorose;

Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti
Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione

Presenza di contaminanti nei componenti edilizi ¢ di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni

Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente (lavorazioni
e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il cantiere) impatti negativi
sugli ecosistemi nel caso I’area fosse all’interno o prossima ad un’area

di conservazione o ad alto valore di biodiversita;

Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in modo
sostenibile e certificate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH
La principale normativa comunitaria applicabile ¢:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che
integra il regolamento (UE ) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i
criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivitd economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione
¢ la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le
sostanze chimiche,

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per I’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di
edifici pubblici”

D.1gs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”).

D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).

Normativa regionale ove applicabile



L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare 1’efficienza energetica o
migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella
digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non
determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua
durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



SCHEDA 1 — Costruzione di nuovi edifici La progettazione degli Interventi PINQuA, secondo
quanto descritto anche nei C.A.M., dovra garantire la prevenzione e riduzione dell’inquinamento
tenendo conto dei seguenti aspetti: - svolgere una corretta gestione ambientale dei terreni e delle
acque di falda, ove presenti, eseguendo una caratterizzazione preliminare, se necessaria ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006, per gli Interventi PINQuA da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, -
impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al
termine della loro vita utile (assicurando 1’assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai
sensi del REACH (Art.57)); - modalita di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la
pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell’impatto
ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano
Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, “PAC”). In particolare, in fase progettuale,
1’ Appaltatore sara tenuto alle seguenti attivita: - redazione del PGR; - redazione del PAC, ove
previsto dalle normative regionali o nazionali; - verificare la sussistenza requisiti per la
caratterizzazione del sito ed eventuale progettazione della stessa; - verifica del rischio Radon
associato all’area di costruzione e definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione e
controllo da adottare; - indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si
prevede di utilizzare in cantiere. Prima dell’avvio della fase di costruzione il Direttore dei lavori
dovra verificare: le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate; attuazione del PAC
ove previsto dalle normative regionali o nazionali; la Relazione tecnica di Caratterizzazione dei
terreni ¢ delle acque di falda.



