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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 207534930

Nome Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN
IMMOBILESITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COL-
TURANO (MI) —FG. 6 PART. 82 SUB. 705

Descrizione Procedura
Codice Gara 5068/2025
Degtinatari
Codice CIG B87689D677
No
Num. Protocollo 2717029
Num. Protocollo Ente 5068/2025
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45262522-6 - Lavori edili
Codici categorie SOA OG 11 - Edifici civili eindustriali (classel).
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Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COLTURANO (MI)
—FG. 6 PART. 82 SUB. 705 n. 207534930 effettuata da Comune di Colturano

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Progetto

Nome Ente

Silvia Fausto

Comunedi Colturano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Somministrazione

Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valoretotale della trattativa 56.364,82000 EUR
Opzone proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 6

Affidamento diretto

No, quantitativi ed o importi sono definiti

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

lunedi 22 settembre 2025 19.06.57 CEST
giovedi 25 settembre 2025 22.00.00 CEST

L e offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Istanza  di
partecipazio-
ne

L'Operatore
€Cconomico
compili, sot-
toscriva digi-
talmente ed
esegua
upload del-
I'allegato 1.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Libero

Allegato
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—FG. 6 PART. 82 SUB. 705 n. 207534930 effettuata da Comune di Colturano

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

eDGUE RE-
QUEST

L'Operatore
economico
compili, sot-
toscriva digi-
tamente ed
esegua
upload del-
I'allegato 2.

Amministra-
tivo

Dichiarazio-
ne antimafia

L'Operatore
€Cconomico
compili, sot-
toscriva digi-
talmente ed
esegua
upload del-
I'allegato 3.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne accetta
zione Codice
di comporta-
mento

L'Operatore
€conomico
compili, sot-
toscriva digi-
talmente ed
esegua
upload del-
l'dlegato 4
relativamen-
te aldle
gato Codice
di comporta-
mento.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne tracciabi-
lita flussi fi-
nanziari

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscrivadigi-
talmente ed
esegua
upload del-
|'allegato 5.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne di assen-
za di conflit-
to di interes-
s de par-
tecipanti a-
la procedu-
ra di gara
nell’ambito

degli inter-
venti avalere
sul PNRR

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscriva digi-
taimente ed
esegua
upload del-
I'dllegato 6.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne del rispet-
to del princi-
pio DNSH

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscriva digi-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

talmente ed
esegua
upload del-
I'allegato 7.

Dichiarazio-
ne del rispet-
to degli ul-
teriori  prin-
cipi e de-
le condizio-
nalita

nell’ ambito
degli inter-
venti avalere
sul PNRR

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscriva digi-
talmente ed
esegua
upload del-
I'allegato 8.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne dei par-
tecipanti alla
procedura di
gara dei da
ti  necessari
al’identificaz
del “titolare
effettivo”

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscriva digi-
talmente ed
esegua
iopwad  del-
I'allegato 9.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Attestazione
SOA

Se in pos
sesso, |'Ope-
ratore Eco-
nomico alle-
ghi I'attesta-
zione SOA.

Informativo

Libero

Allegato

Offerta eco-
nomica

L'Operatore
Economico
compili, sot-
toscriva digi-
tamente ed
esegua
upload del-
I'allegato
Modello B.

Economico

Libero

Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schededei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Piacentini Costruzioni Edili snc

Login user_253949

Indirizzo e-mail

piacentinicostruzioni @legal mail..it




Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COLTURANO (MI)
—FG. 6 PART. 82 SUB. 705 n. 207534930 effettuata da Comune di Colturano

P. IVA/ Cod. Istat 00889950192

Indirizzo via G. Gdlile 21/23, 26010 CAMPAGNOLA CREMASCA
(Italia)

Numero telefono 0373750104

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1758715759613

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Piacentini Costruzioni Edili snc

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data mercoledi 24 settembre 2025 14.09.19 CEST
Sconto 0,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome Fausto Silvia

Login user_349046

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Colturano (09252890158)
Indirizzo email comune.colturano@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0298170118

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome Piacentini Costruzioni Edili snc

Login user_253949
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UN IMMOBILE SITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COLTURANO (MI)
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email
Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

Piacentini Costruzioni Edili snc (00889950192)

piacentinicostruzioni @legal mail..it

0373750104

Si aggiudica ala Societa Piacentini costruzioni edili snc di

Piacentini Luigi e Ugo

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
mercoledi 1 ottobre 2025|ChiusuraPropostadi Aggiudica-|L aggiudicazione provvisoria
15.17.18 CEST zione della procedura LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
(MIl) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (ID#207534930) e stata
completata. La graduatoria & ora
disponibile.

lunedi 29 settembre 2025
18.10.23 CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITO IN
VIA VITTORIO EMANUELE
3, COLTURANO (MI) — FG.
6 PART. 82 SUB. 705 (ID
207534930) é stata completata.
La graduatoria provvisoria & ora
disponibile.

lunedi 29 settembre 2025
18.09.26 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1758715759613)
della Procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
(MI) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (ID 207534930), € stata am-
messa con la seguente motiva
zione: .

lunedi 29 settembre 2025
11.49.11 CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
chedellaproceduraLAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
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UN IMMOBILE SITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COLTURANO (MI)
—FG. 6 PART. 82 SUB. 705 n. 207534930 effettuata da Comune di Colturano

Data

Oggetto

Testo

(MI) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (ID 207534930) einiziata.

lunedi 29 settembre 2025
11.49.05 CEST

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1758715759613) della Procedu-
ra LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITO IN
VIA VITTORIO EMANUELE
3, COLTURANO (MI) — FG.
6 PART. 82 SUB. 705 (ID
207534930) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedi 29 settembre 2025
11.49.05 CEST

Terminata Vautazione Tecnica

La valutazione tecnica del Mer-
cato LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITO IN
VIA VITTORIO EMANUELE
3, COLTURANO (MI) — FG.
6 PART. 82 SUB. 705 (ID
207534930) & stata completata.

lunedi 29 settembre 2025
11.47.35 CEST

Apertura buste tecniche

La apertura delle buste tecni-
chedellaproceduraLAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
(MIl) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (1D 207534930) einiziata.

lunedi 29 settembre 2025
11.47.28 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1758715759613) della Procedu-
ra LAVORI DI MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA DI
UN IMMOBILE SITO IN
VIA VITTORIO EMANUELE
3, COLTURANO (MI) — FG.
6 PART. 82 SUB. 705 (ID
207534930) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdi 26 settembre 2025
8.26.25 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_253949 sulla
Procedura con 1D 207534930 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 25 settembre 2025
22.00.01 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
(MIl) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (1D 207534930).
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UN IMMOBILE SITOIN VIA VITTORIO EMANUELE 3, COLTURANO (MI)
—FG. 6 PART. 82 SUB. 705 n. 207534930 effettuata da Comune di Colturano

Data Oggetto Testo
mercoledi 24 settembre 2025|Invio Offerta L offerente Piacentini Costru-
14.09.19 CEST zioni Edili snc ha inviato con

successo un offerta nel Mercato
LAVORI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA DI UN
IMMOBILESITOINVIA VIT-
TORIO EMANUELE 3, COL-
TURANO (MI) — FG. 6 PART.
82 SUB. 705 (1D 207534930).

lunedi 22 settembre 2025|Iniziofasedi presentazionedelle|Si € aperta la fase di pubblica-
19.07.09 CEST offerte dell’ Asta zione sul Mercato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI UN IMMOBI-
LE SITO IN VIA VITTORIO
EMANUELE 3, COLTURANO
(MIl) — FG. 6 PART. 82 SUB.
705 (ID 207534930).

lunedi 22 settembre 2025|Inizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
19.06.57 CEST 207534930). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 207818498

Data di invio venerdi 26 settembre 2025 16.11.53 CEST

Mittente Piacentini Costruzioni Edili snc (Piacentini Costruzioni Edili
snec)

Destinatari Fausto Silvia (Fausto Silvia), ricevuto in data venerdi 26 set-
tembre 2025 16.47.40 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Testo del messaggio originale:

Spett.le Societa, con lapresente si chiede di integraregli alle-
gati 1, 3, 5 e 9 apponendo |e spunte dove necessario. Si chiede
di integrare il file e DGUE in formato xml. Si prega di pro-
cedere a quanto sopra entro le ore 14.00 di oggi 26.09.2025.
Distinti Saluti Comune di Colturano

Allegato INTEGRAZIONE DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 437 KB
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Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): HI3IntbkCe6DZ+PxT/LUqg==

Hash(SHA-1-Hex):
4bbdccecd531a338f 2f0557a42f876701674a0fa

Hash(SHA-256-Hex): fc9abc14109fbf223elc10fb52b6h49-
3fa7ch14f95a83bf32a878003433d9b99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

207854104
lunedi 29 settembre 2025 11.29.15 CEST

Piacentini Costruzioni Edili snc (Piacentini Costruzioni Edili
sne)

Fausto Silvia (Fausto Silvia), ricevuto in data lunedi 29 set-
tembre 2025 11.46.12 CEST

RE: RE: RE: Soccorso istruttorio

Buongiorno, si trasmette I'allegato 1. Cordiali saluti. Pia-
centini costruzioni edili Snc Te-
sto del messaggio originale: Spett.le Societa, si chiede I'inte-
grazione dell'allegato 1. Distinti Saluti, Comune di Coltura-
no Testo del messaggio origina
le: Testo del messaggio originale:
Spett.le Societa, con lapresente si chiede di integrare gli alle-
gati 1, 3, 5 e 9 apponendo le spunte dove necessario. Si chiede
di integrare il file e DGUE in formato xml. Si prega di pro-
cedere a quanto sopra entro le ore 14.00 di oggi 26.09.2025.
Distinti Saluti Comune di Colturano

D84H22000430001 - Allegatol istanza partec.pdf.p7m
Dimensioni: 417 KB

Firmatari: PIACENTINI UGO

Hash(M D5-Base64): iwwPXDY aGrO5Z+9bEuUxLA==

Hash(SHA-1-Hex):
ar12beb6fc6db3bdffbd0a7f9132dbf 1e23a7ceh

Hash(SHA-256-Hex): 47117bf02e3b0be86cc2f 7db3b52e51-
c0c300e444be946a0ad07bdbcde26cca4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207794157
venerdi 26 settembre 2025 10.04.29 CEST
Comune di Colturano (Fausto Silvia)

Piacentini Costruzioni Edili snc (Piacentini Costruzioni Edi-
li snc), ricevuto in data venerdi 26 settembre 2025 16.11.08
CEST

Soccorso istruttorio

Spett.le Societa, con lapresente si chiede di integrare gli alle-
gati 1, 3, 5 e 9 apponendo le spunte dove necessario. Si chiede
di integrare il file e DGUE in formato xml. Si prega di pro-
cedere a quanto sopra entro le ore 14.00 di oggi 26.09.2025.
Distinti Saluti Comune di Colturano

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

207820059
venerdi 26 settembre 2025 16.49.08 CEST
Comunedi Colturano (Fausto Silvia)

Piacentini Costruzioni Edili snc (Piacentini Costruzioni Edili
snc), ricevuto in datalunedi 29 settembre 2025 11.27.54 CEST

RE: RE: Soccorso istruttorio

Spett.le Societd, si chiedel'integrazionedell'allegato 1. Distin-
ti Saluti, Comune di Colturano
Testo del messaggio originale:
Testo del messaggio originale: Spett.le Societa, con la presen-
te si chiede di integrare gli alegati 1, 3, 5 e 9 apponendo le
spunte dove necessario. S chiede di integrare il file eDGUE
in formato xml. Si pregadi procedere a quanto sopraentro le
ore 14.00 di oggi 26.09.2025. Distinti Saluti Comune di Col-
turano

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

207858990
lunedi 29 settembre 2025 12.21.04 CEST

Piacentini Costruzioni Edili snc (Piacentini Costruzioni Edili
snc)

Fausto Silvia (Fausto Silvia), ricevuto in data lunedi 29 set-
tembre 2025 18.09.14 CEST

RE: RE: RE: Soccorso istruttorio
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Testo del Messaggio

Allegato

Buongiorno, s alega il Modello B) Ds - Piacentini co-
struzioni edili Snc Testo del mes-
saggio originale: Spett.le Societd, si chiede l'integrazio-
ne dell'allegato 1. Distinti Saluti, Comune di Colturano
Testo del messaggio originale:
Testo del messaggio originale:
Spett.le Societa, con lapresente si chiede di integrare gli alle-
gati 1, 3, 5 e9 apponendo |e spunte dove necessario. Si chiede
di integrare il file e DGUE in formato xml. Si prega di pro-
cedere a quanto sopra entro le ore 14.00 di oggi 26.09.2025.
Distinti Saluti Comune di Colturano

D84H22000430001 - Modello B - off_eco.pdf.p7m
Dimensioni: 75 KB

Firmatari: PIACENTINI UGO

Hash(MD5-Base64): 8AhggsFBX GUoxSNSOIxOZg==

Hash(SHA-1-Hex):
bedebef 5a96¢2e950c0367e4349af 30a9a3c81d0

Hash(SHA-256-Hex): c16bd4fb24460ce5ac86fh84f74e175-
4f1774e5b37c8h8ae9c56bdfe891a8e5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato
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